

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 2,607,026.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วีระพงศ์ เพชรดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อามีน หมิ่นคลาน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

7.3 วิรงรอง ทิตชนะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ใช้งปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานซ่อมเสาตอม่อ P1 - P6 จำนวน 34 ต้น 1.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ตร.ม.	86.720	179.000	15,522.88	1.2799	229.10	19,867.73
2	1.2 งานจัดทำความสะอาดสนิมเหล็กและทนายาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก 1.3 งานเหล็กเสริม	ตร.ม.	55.570	428.200	23,837.89	1.2799	548.05	30,510.11
3	1.3.1 เหล็กเสริม SD 40 DB 20 มม.	ตัน	.534	28,130.48	15,021.67	1.2799	36,004.20	19,226.23
4	1.3.2 เหล็กเสริม SD40 DB 16 มม.	ตัน	.700	32,068.73	22,448.11	1.2799	41,044.76	28,731.33
5	1.3.3 เหล็กเสริม RR24 RB 9 มม.	ตัน	.589	29,270.41	17,240.09	1.2799	37,462.81	22,065.59
6	1.3.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	45.670	48.04	2,189.18	1.2799	61.48	2,801.93
7	1.4 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	56.370	393.20	22,164.68	1.2799	503.25	28,368.57
8	1.5 งานแม่แบบ	ตร.ฟ.	108.400	585.63	63,482.29	1.2799	749.54	81,250.98

วีรจรงค์ ทิตตะชนะ

08 สิงหาคม 2568 14:31:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.6 งานคอนกรีตไม่หดตัว (Nonshrink Concrete) 2. งานซ่อมคานรั้วหัวเสา C1 - C6 จำนวน 6 คาน	ลบ.ม.	9.920	38,979.00	386,671.68	1.2799	49,889.22	494,901.08
10	2.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ตร.ม.	80.150	14,346.85	1,159,000.00	1.2799	229.10	18,362.53
11	2.2 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	80.150	514.98	41,400.00	1.2799	503.25	40,336.02
12	2.3 งานฉาบฉิมบนเสา	ตร.ม.	80.150	3,195.00	256,000.00	1.2799	4,089.28	327,755.83
13	3. งานซ่อมคานรั้วหัวเสา B2-B5 จำนวน 4 คาน	ตร.ม.	57.600	179.00	10,310.40	1.2799	229.10	13,196.28
14	3.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ 3.2 งานขัดทำความสะอาดเสริมเหล็กและทำน้ำยาป้องกันกรังเกิดสนิมเหล็ก 3.3 งานฉลิมเสริม	ตร.ม.	36.720	428.20	15,723.50	1.2799	548.05	20,124.50

วีรพงษ์ ทัศนะ

08 สิงหาคม 2568 14:31:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	3.3.1 เหล็กเสริม SD40 DB 16 มม.	ตัน	454	32,068.73	14,559.20	1.2799	41,044.76	18,634.32
16	3.3.2 เหล็กเสริม SR24 RB 9 มม.	ตัน	22,266	29,260.41	7,785.84	1.2799	37,462.81	9,965.09
17	3.3.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	18,000	48,040	864.72	1.2799	61.48	1,106.75
18	3.4 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเข้ากับคอนกรีตใหม่โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	37,440	393.20	14,721.40	1.2799	503.25	18,841.91
19	3.5 งานไม่แบบ	ตร.พ.	72,000	683.63	49,216.56	1.2799	749.54	53,967.44
20	3.6 งานคอนกรีตไม่หดตัว (Nonshrink Concrete)	ลบ.ม.	6,570	38,979.00	256,092.03	1.2799	49,889.22	327,772.18
21	4.1 งานซ่อมฉาบซ่อมผนังกันดิน P1,P6 2 ผัง	ตร.ม.	12,000	179.00	2,148.00	1.2799	229.10	2,749.22
22	งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ตร.ม.	12,000	393.20	4,718.40	1.2799	503.25	6,039.08
23	งานเชื่อมประสานคอนกรีตเข้ากับคอนกรีตใหม่โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	12,000	3,195.00	38,340.00	1.2799	4,089.28	49,071.36

วีรพงษ์ ทัศนะ

08 สิงหาคม 2568 14:31:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	5. งานซ่อมฉาบซ่อมแฉะและรื้อวางกันสะพาน P1-P6 5.1.	ตร.ม.	179.00	179.00	9,648.10	1.2799	229.10	12,348.60
25	งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ 5.2	ตร.ม.	55.900	55.900	21,193.48	1.2799	503.25	27,125.53
26	งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ โดยใช้ Epoxy 5.3 งานฉาบซีเมนต์มอร์ต้า 6. งานอื่นๆ	ตร.ม.	53.900	53.900	17,271.50	1.2799	4,089.28	220,412.21
27	6.1 งานเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน Corosion	ตร.ม.	710.000	710.000	332,990.00	1.2799	600.27	426,193.90
28	6.2 งานทาสีเสาสะพาน 7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	92.97	92.97	11,993.13	1.2799	118.99	15,350.00
รวมราคากลาง								2,607,026.30


วีรจธอง ทิตขนะ

08 สิงหาคม 2568 14:31:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีชีวิตเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล




วีรครอง ทัศชนะ

08 สิงหาคม 2568 14:31:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล



(อามีน หมื่นคลาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบุญดี เสียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

15 ต.ค. 2568